

令和5年度遊佐町公共工事発注見通し（4月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	金 計	款	項	目 細 目	細目名	変更年月	変更理由
総務課	総務係	電気自動車用急速充電器設置 工事	遊佐地内	約10ヶ月	70	電気設備工事	電気自動車用急速充電 器の設置	11	競争入札	令和5年5月	一 般	2	1	158	庁舎管理費(臨時)		
総務課	危機管理 係	防災行政無線(固定系)修繕工 事	町内8カ所	約8ヶ月	200	通信設備工事	サイレントタワーの修繕工事	11	競争入札	令和5年7月	一 般	9	1	5154	災害対策施設整備事 業		
総務課	危機管理 係	防火水槽整備工事	町内1カ所	約8ヶ月	10	一般土木工事	防火水槽の新設	11	競争入札	令和5年7月	一 般	9	1	3151	消防施設整備事業		
企画課	企画係	西遊佐地区まちづくりセンター 体育館照明工事	遊佐地内	約3ヶ月	50	建築工事	体育館照明LED化・高照 度化工事	11	競争入札	令和5年6月	一 般	2	1	8206	まちづくりセンター整 備事業		
企画課	PAT整備 推進室	遊佐PAT事業に伴う道路占用 物件(配水管)布設工事	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	配水管 L=140m	11	競争入札	令和5年4月	一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		
企画課	PAT整備 推進室	遊佐パーキングエリアタウン盛 土工事	北目地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	V=15,000m ³	11	競争入札	令和5年4月	一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		
企画課	PAT整備 推進室	遊佐PAT事業に伴う道路占用 物件(下水道管)布設工事	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	下水道管 L=640m	11	競争入札	令和5年9月	一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		
企画課	PAT整備 推進室	遊佐PAT事業に伴う農業排水 路整備工事	北目地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	排水フリーム L=145m	11	競争入札	令和5年9月	一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		
企画課	観光物産 係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約15,000m ³	11	競争入札	令和5年6月	一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	しらい自然館空調機更新工事	白井新田地内	約3ヶ月	50	建築工事	しらい自然館空調機更新	11	競争入札	令和5年6月	一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	あぼん西浜上水ポンプ更新工 事	吹浦地内	約3ヶ月	50	建築工事	あぼん西浜上水ポンプ更 新	21	随意契約	令和5年5月	一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		
地域生 活課	土木係	町道製造業団地線道路改良工 事	比子地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒280m	11	競争入札	令和5年6月	一 般	8	2	2153	町道新設改良事業		
地域生 活課	土木係	南山地区法面補修工事	菅里地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	法面補修 L≒62m	11	競争入札	令和5年9月	一 般	8	2	2153	町道新設改良事業		
地域生 活課	土木係	布倉地内側溝整備工事	吹浦地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒160m	11	競争入札	令和5年7月	一 般	8	2	2153	町道新設改良事業		
地域生 活課	土木係	町道畑西線道路改良工事	当山地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒140m	11	競争入札	令和5年6月	一 般	8	2	2153	町道新設改良事業		
地域生 活課	土木係	長寿命化修繕計画事業 尻引 橋補修工事	遊佐地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	支承交換 N=24基	11	競争入札	令和5年7月	一 般	8	2	2167	橋梁長寿命化修繕計 画事業		
地域生 活課	土木係	長寿命化修繕計画事業 尻引 橋補修工事(繰越)									一 般	8	2	2167	橋梁長寿命化修繕計 画事業(明渠)		
地域生 活課	土木係	畑藤井金俣線(広畑橋)取付道 路工	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒360m	11	競争入札	令和5年5月	一 般	8	2	2167	橋梁長寿命化修繕計 画事業		
地域生 活課	上水道係	日治道(服部興野地内)建設工 事に伴う配水管移設撤去工事	比子地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=278.4m	11	競争入札	令和5年4月	上 水	1	1	1	上水道管移設・布設 替事業		

令和5年度遊佐町公共工事発注見通し（4月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	合計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由
地域生活課	上水道係	日浴道(菅野南山地内)建設工事に伴う配水管移設工事	菅里地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ200mm L=85.2m φ150mm L=87.9	11	競争入札	令和5年4月	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	大楯浄水場2号井建屋耐震化改修工事	小原田地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	A=39.69㎡	11	競争入札	令和5年8月	上水	1	1	1	1	水道施設耐震化事業		
地域生活課	下水道係	日浴道(服部興野地内)建設工事に伴う下水道管移設・撤去工事	比子地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒208.5m	21	随意契約	令和5年4月	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	日浴道(菅野南山地内)建設工事に伴う下水道管移設工事	菅里地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒95m	21	随意契約	令和5年4月	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	遊佐町公共下水道管路更新工事	当山地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	L≒73.5m	11	競争入札	令和5年6月	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	遊佐町公共下水道中継マンホールポンプ・電気設備更新工事	町内3力所	約5ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ、動力制御盤、通報装置	11	競争入札	令和5年6月	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
健康福祉課	子育て支援係	子どもセンター分館改修工事	豊岡地内	約3ヶ月	50	建築工事	子どもセンター分館改修	11	競争入札	令和5年6月	一般	3	2	3	161	放課後児童クラブ事業(補助)		
教育課	総務学事係	遊佐小学校低学年棟トイレ改修工事	吉出地内	約4ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	遊佐小幸学年棟トイレの洋式化改修及び、教員室のトイレ化改修	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業(補助)		
教育課	総務学事係	遊佐中学校武道場屋根改修工事	小原田地内	約4ヶ月	50	建築工事	遊佐中学校武道場の漏水対策工事	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	3	1	153	中学校施設改良工事(単独)		
教育課	総務学事係	遊佐中学校図書室LED照明化工事	小原田地内	約4ヶ月	70	電気設備工事	遊佐中学校図書室の水銀灯照明をLED化する	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	3	1	152	中学校施設改良工事(補助)		
教育課	社会教育係	放課後子ども教室ふじっこ空調設備設置工事	江地地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	旧藤崎小学校図書室へのエアコン設置	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	4	1	166	放課後子ども教室推進事業		
教育課	社会教育係	放課後子ども教室たかせっこ空調設備更新工事	当山地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	旧高瀬小学校談話室のエアコン更新	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	5	3	151	放課後子ども教室推進事業		
教育課	社会教育係	吹浦子ども教室空調設備更新工事	吹浦地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	旧吹浦小学校図書室へのエアコン更新	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	5	3	151	放課後子ども教室推進事業		
教育課	文化係	旧青山本邸木塀改修工事	比子地内	約3ヶ月	50	建築工事	木塀の改修	11	競争入札	令和5年6月	一般	10	4	6	153	青山邸保存整備事業		