

# 工事等入札及び契約状況

課名 産業課

当初・変更の別 当初

- 1. 物 品 名 令和3年度冬季松くい虫防除事業業務委託（衛生伐Ⅰ）
- 2. 施 行 場 所 遊佐町藤崎、比子、菅里 地内
- 3. 物 品 種 別 役務
- 4. 物 品 の 概 要 松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出破砕（585.99m<sup>3</sup>）
- 5. 着 工 の 時 期 令和3年12月9日
- 6. 竣 工 の 時 期 令和4年1月28日
- 7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 指名競争入札
- 8. 指 名 業 者 名 以下のとおり
- 9. 指 名 理 由 選定要領第2条に基づき、過去の実績等を基に選定した。
- 10. 入 札 の 時 期 令和3年12月9日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額

(単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
有限会社遠田林産	13,300			落札
北庄内森林組合	13,340			
出羽庄内森林組合				辞退

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。  
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格（予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。）

13,370 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 酒田市上青沢字向芦沢44

氏 名 有限会社遠田林産

16. 契 約 金 額 ( 円 ) 14,630,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

## 工事等入札及び契約状況

課名 総務課

当初・変更の別 当初

1. 物 品 名 新庁舎防災倉庫物品棚購入
2. 施 行 場 所 新庁舎防災倉庫内
3. 物 品 種 別 物品
4. 物 品 の 概 要 物品棚
5. 着 工 の 時 期 令和3年12月16日
6. 竣 工 の 時 期 令和4年2月25日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 指名競争入札
8. 指 名 業 者 名 以下のとおり
9. 指 名 理 由 選定要領第2条に基づき、過去の実績等を基に選定した。
10. 入 札 の 時 期 令和3年12月16日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
株式会社大谷事務機	3,820			
株式会社善しよう	3,700			落札
カメラのこのん	4,030			
後藤家具店	4,002			

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。  
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

3,720 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 酒田市上本町5番30号

氏 名 株式会社善しよう

16. 契 約 金 額 ( 円 ) 4,070,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

# 工事等入札及び契約状況

課名 教育課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 遊佐小学校駐車場予定地パイプライン移設工事
2. 施 行 場 所 遊佐町吉出字和田 地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 管水路工VUφ125L=153.3m、HIVP L=13.5m、制水弁3、排泥弁1、給水栓2
5. 着 工 の 時 期 令和3年12月24日
6. 竣 工 の 時 期 令和4年2月28日
7. 入札及び契約の方法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和3年12月24日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
株式会社斎藤工業	7,000	6,700		落札
株式会社高橋工業所	7,100	6,800		
ヤマ五建設株式会社	7,080	6,900		

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。  
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

6,910 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町遊佐字鶴田54番地の3

氏 名 株式会社斎藤工業

16. 契 約 金 額 ( 円 ) 7,370,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

# 工事等入札及び契約状況

課名 産業課

当初・変更の別 当初

- 1. 物 品 名 令和3年度冬季松くい虫防除事業業務委託（町単Ⅱ）
- 2. 施 行 場 所 遊佐町藤崎、菅里 地内
- 3. 物 品 種 別 役務
- 4. 物 品 の 概 要 松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出破碎（515.25m<sup>3</sup>）
- 5. 着 工 の 時 期 令和3年12月24日
- 6. 竣 工 の 時 期 令和4年3月16日
- 7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 指名競争入札
- 8. 指 名 業 者 名 以下のとおり
- 9. 指 名 理 由 選定要領第2条に基づき、過去の実績等を基に選定した。
- 10. 入 札 の 時 期 令和3年12月24日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
有限会社遠田林産	11,700			落札
北庄内森林組合	11,750			
出羽庄内森林組合	12,000			

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。  
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格（予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。）

11,795 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 酒田市上青沢字向芦沢44

氏 名 有限会社遠田林産

16. 契 約 金 額 ( 円 ) 12,870,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

## 工事等入札及び契約状況

課名 地域生活課  
 当初・変更の別 当初

1. 工事名 升川地内水路整備工事
2. 施行場所 遊佐町 升川地内
3. 工事種別 一般土木工事
4. 工事の概要 水路整備 L=120
5. 着工の時期 令和3年12月24日
6. 竣工の時期 令和4年3月22日
7. 入札及び契約の方法 指名競争入札
8. 指名業者名 以下のとおり
9. 指名理由 選定要領第2条に基づき、工事の金額に応じた等級に該当するものの中から、土木ランクC、Dランクを選定した。
10. 入札の時期 令和3年12月24日
11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
赤塚建設工業株式会社	4,200			
有限会社石川工業	4,000			落札
有限会社石山工業				辞退
有限会社一道建設	4,050			
金子建業株式会社	4,100			
有限会社菅原建設	4,100			
ヤマ五建設株式会社	4,070			

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。  
 落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)  
 4,020千円
13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由
14. 随意契約の相手方の選定理由
15. 契約者の住所、氏名  
 住所 遊佐町宮田字久保ノ前28  
 氏名 有限会社石川工業
16. 契約金額 (円) 4,400,000円
17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額