

工事等入札及び契約状況

課名 地域生活課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 R6災第9101号・第9102号町道蚕桑・杉沢・網取線道路災害復旧工事
2. 施 行 場 所 遊佐町杉沢地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 【9101・9102合算施工】 【9101】復旧延長 L=30.0m ・大型ブロック積工
A=174.0m² 他 【9102】復旧延長 L=47.5m ・ブロック積工 A=4.0m² ・路床
盛土工 V=10.0m³ ・路体盛土工 V=70.0m³ 他
5. 着 工 の 時 期 令和7年1月8日
6. 竣 工 の 時 期 令和7年3月31日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和7年1月8日
11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
伊藤建設株式会社	31,200	31,000	30,000	落札
協栄建設株式会社	31,450	31,160	30,960	
株式会社斎藤工業	31,350	31,150	30,950	
庄司建設工業株式会社	31,300	31,100	30,850	
株式会社高橋工業所	31,500	31,100	30,900	
土門建設株式会社	31,400	31,130	30,930	

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)
30,800 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町杉沢字奥屋118番地

氏 名 伊藤建設株式会社

16. 契 約 金 額 (円) 33,000,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

工事等入札及び契約状況

課名 地域生活課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 R6災第9104号 町道唐戸岩・鹿野沢線道路災害復旧工事
2. 施 行 場 所 遊佐町鹿野沢地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 復旧延長 L=55.0m ・ブロック積工 A=45.0m² ・路床盛土工 V=20.0m³ ・路体盛土工 V=10.0m³ ・アスファルト舗装工 A=283.0m² ・小口止工 N=3箇所
5. 着 工 の 時 期 令和7年1月8日
6. 竣 工 の 時 期 令和7年3月31日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和7年1月8日
11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
伊藤建設株式会社	9,000	8,750		
協栄建設株式会社	9,100	8,680		
株式会社斎藤工業	8,800	8,200		落札
庄司建設工業株式会社	8,880	8,650		
株式会社高橋工業所	8,900	8,700		
土門建設株式会社	8,900	8,750		

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)
8,240 千円
13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由
14. 随意契約の相手方の選定理由
15. 契約者の住所、氏名
住 所 遊佐町遊佐字鶴田54番地の3
氏 名 株式会社斎藤工業
16. 契 約 金 額 (円) 9,020,000 円
17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額