

工事等入札及び契約状況

課名 地域生活課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 橋梁長寿命化修繕計画事業 町道箕輪赤坂線箕輪橋橋梁補修工事 (R7繰越)
2. 施 行 場 所 遊佐町直世 地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 補強横桁取替工：3箇所 支承受替工：取替2箇所 補修2箇所
伸縮装置補修工：9.4m 塗装工：ケレン・塗装240㎡
5. 着 工 の 時 期 効力発生の日
6. 竣 工 の 時 期 令和9年3月19日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和8年6月5日

- 1 1. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
伊藤建設株式会社	57,500			
協栄建設株式会社	56,300			落札
株式会社斎藤工業	57,400			
株式会社高橋工業所	56,700			
土門建設株式会社	57,000			

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

- 1 2. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

56,400 千円

- 1 3. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

- 1 4. 随意契約の相手方の選定理由

- 1 5. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町北目字下麻掛1番地の1

氏 名 協栄建設株式会社

- 1 6. 契 約 金 額 (円) 61,930,000 円

- 1 7. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

工事等入札及び契約状況

課名 企画課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 令和8年度西浜海浜駐車場除砂工事
2. 施 行 場 所 遊佐町吹浦地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 西浜海浜駐車場の除砂工事 押土・砂すきとり・すきとり砂敷均し等
○海水浴場駐車場・広場 砂すきとり工 土砂積込/運搬 2,000m²
○南側進入路～海岸道路本線 掘削、押土工、敷均し 15,000m² 等
5. 着 工 の 時 期 令和8年6月3日
6. 竣 工 の 時 期 令和8年7月10日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和8年6月3日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
赤塚建設工業株式会社	6,500	6,300		
有限会社石川工業	6,500	6,300		
有限会社石山工業	6,450	6,250		
有限会社一道建設	6,400	6,200		落札
金子建業株式会社	6,600	6,350		
有限会社菅原建設	6,550	6,350		
ヤマ五建設株式会社	6,520	6,320		

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

6,360 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町岩川字千本柳42番地

氏 名 有限会社一道建設

16. 契 約 金 額 (円) 6,820,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額